1. Smiuvni strany

Zhotovitel : VHstav-Horak sro
se sidlem: Varsavska 715/36,Praha 2
zastoupeny: Vaclav Horak -jednatel

k podpisu smlouvy povéfen:

zastupce pro véci smluvni:

Vaclav Horak
Vaclav Horak

zastupce pro véci technicke: Josef Robovsky

tel.: 602 222 306

ICO: 08852472

bankovni spojeni : UniCredit Bank

¢islo uctu: 1326811000/2700
Objednatel: OU Ovéary

Adresa: Vrchlickeho 39

zastoupena: Starosta-Bohuslav Machurka
ICO: 00235628

V pfipadé zmény udaju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpuUsobila, tuto $kodu
nahradit.

2. Predmét dila

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeci pro objednatele dilo -
Zatepleni objektu na pozemku p.¢. v k.u Ovéary u Kolina “ a objednatel se
zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Predmét dila bude proveden dle dokumentace pro stavbu, Zatepleni objektu na pozemku
p.€. v ku Ovéary u Kolina  .“ v€etné soupisu stavebnich praci a vykazu vymér.. Bude
proveden v souladu se specifikacemi praci a materiall uvedenych ve vykazu vymér pro vyse
uvedenou akci.
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2.2.3. Mimo v8echny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
cinnosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- provadéni denniho hrubého uUklidu, po skonéeni praci kazdé zetap, pfipadné cCasti
provedeni istého uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.

2.3. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou dokumentaci

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,
c) touto smlouvou,

d) polozkovym rozpoctem

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonéeni a pfedani pfedmétu dila
véetné jeho soucasti specifikovanych v odst. 2.2., €l. 2. Smlouvy

2.5. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a $kodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na sv(j naklad
zhotovitel.

2.6. Budou-li u pfedmétu dila vynuceny zmény, doplfiky nebo rozsireni predmétu dila (tzv.
viceprace), jejichz potifeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou
péc€i nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnli od zapisu téchto zmén,
doplfiikl nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, nebo od vyzvy objednatele,
provést soupis zmén, dopliki nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila, a pokud to neni mozné tak podle jim navrhovanych cen, maximalné
v8ak do cen v misté a ¢ase obvyklych a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni.
O téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke smlouvé.

2.7. V pripadech kdy zmény rozsahu dila neprekroci 20 % z celkové ceny dila a poZzadavek
bude oznamen nejméné 30 kalendarnich dnl pfed dokonéenim dila je zhotovitel povinen na
tyto zmény, dopliiky a rozsifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo dokondit v terminu dle této
smiouvy. V ostatnich pfipadech ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila
pfiméfené zméné Casové naroc¢nosti provedeni dila.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na tuto
skuteénost pfistoupit. V dlsledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu
odpovidajicim nerealizované ¢asti dila a to imérné polozkovému rozpodtu.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové dokumentace s
vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily prfed zajisténim materidll a dodavek
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potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny material a
nepotfebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svUj naklad.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a radné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
pfevzit a zaplatit za n&j cenu uvedenou v bodé 4.2. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
povéfit provedenim casti dila treti osobu (subdodavatele). V tomto pfipadé véak zhotovitel
odpovida za Cinnost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630/1
obcanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

3. Termin plnéni, stavenisté

3.1 | Misto plnéni: Hasic¢arna Obec Ovcary u Kolina

3.2 | Prace budou zahajeny: 16.4.2024

3.3 | Predmét dila bude dokonéen 31.7.2024

nejpozdéji:

3.4. Za nespInéni Uplného dokonéeni a pfedani dila vterminu stanoveném v bodu 3.3.
Smilouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi za kazdy zapoéaty
den prodleni S00KE. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu
skody zpusobené mu nedodrzenim terminu dokonceni stavby.

3.5. Provedenim pfedmétu dila se rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
stavenisté, uvedeni dotéenych ploch a pozemku do puvodniho stavu, pfedani pozadovanych
dokladu dle této smlouvy a podepsani zapisu o predani a prevzeti dila.

3.6. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize prekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize preruseni praci bylo zavinéno vy$§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.7. Stavenisté

- stavenistém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do terminu zahajeni podle
této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 0 pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepiSi. Za den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.
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- soucasti predani a pfevzeti stavenisté je i prfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté,

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecéuje zhotovitel v souladu
se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady na vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené
dila.

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, investorovi a osobam vykonavajicim funkci
technického a autorského dozoru, pfipadné koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP“)podminky nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci
dila, a to v pfiméfeném rozsahu

- zhotovitel je povinen uzZivat stavenisté pouze pro Uely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZzovat veskeré pravni pfedpisy

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob

- zhotovitel je povinen prabézné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadu, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy. Zabezpedi i vefejna prostranstvi dotéena pracemi.

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 10
kalendarnich dnu ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:
Cena dila vé DPH: 992 584,54 K¢
DPH bude uétovana dle platné pravni normy.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekrofena za nasledujicich
podminek:

- zména pravnich pfedpist urcujicich sazby dané z pfidané hodnoty
- v pfipadech stanovenych v ¢l. 2.6. této Smlouvy

V pfipadé vzniku téchto skutecnosti a po jejich projednani mezi objednatelem a zhotovitelem
a odsouhlaseni zmény ceny objednatelem bude uzavren ,Dodatek Smiouvy o dilo®.

4.4. Nedohodnou-li se strany smlouvy jinak, budou veskeré sjednané viceprace hrazeny
v polozkovych cenach podle polozkového rozpoétu, ktery je jako pfiloha nedilnou soucasti
této smlouvy o dilo.
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5. Financovani

5.2. Provedené prace budou fakturovany zpravidla za kazdy uplynuly kalendafni mésic, pfi
vy$8im objemu praci, je mozné fakturovat jednou za 14 dni. Vy3e fakturované &astky budou
odpovidat provedenym, objednatelem objednanym pracim v daném Casovem useku, které
budou odsouhlaseny zastupcem objednatele na zjiStovacim protokolu — soupisu skutecné
provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel. Faktura bude vystavena do 5 dnu od posledniho
dne uctovaného meésice. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni
mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoSlo k rozporu. Zaloha na material je po dohodé obou stran pfi nastupu
poskytnuta do 5 dna

5.3. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 7 dnu po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna
¢astka pfipsana na ucet zhotovitele.

Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na Udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zpusobem umoziiujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je
povazovana za uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotovitelem.

5.4. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét ve faktufe nazev akce
»zatepleni objektu Hasi€arna “. Zhotovitel je povinen pfilozit k jednotlivym fakturam soupis
skuteéné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplna. Zhotovitel rovnéz predlozi s posledni fakturou soupis dokladu predstavujicich
prubéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vycet
vystavenych faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, DPH, ceny v¢.
DPH, rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek ..

5.5 Smiuvni strany se dohodly, ze vyuctovana smiuvni pokuta a vyuctovany urok z prodleni
mohou byt zapoéteny vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle Pfilohy 9 vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, do kterého
je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat Udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych
praci od zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace
trvale na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik konci odstranénim vad a nedodélk(.

6.2. Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéieny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu.
Kromé povéreného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potiebné
zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce.
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6.3. Nesouhlasi-li povéreny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéfeny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

6.4. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje investor kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak dvakrat mési¢né, zhotovitel se
téchto kontrolnich dnu uéastni na vyzvu objednatele.

7. Pfevzeti pfedmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno vrozsahu a zplusobem stanovenym touto
smlouvou.

Soucasti prevzeti predmétu dila je prfedani kompletniho stavebniho deniku podie platnych
pravnich predpist. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutne revize - bez
zavad.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 10 pracovnich dnu pfedem k prevzeti
kompletné dokonéeného dila.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu stouto smlouvou a
nebude-li vykazovat zadné vady a nedodélky. Pokud objednatel pfevezeme dilo s vadami a
nedodélky, pro ucéely hrazeni a pocatku béhu proml€eci |hity se za predani a prevzeti
povazuje den podpisu zapisu o odstranéni posledni vady a nedodélku.

7.4. Dnem podpisu protokolu o prfedani a prevzeti dila pfechazi nebezpeci Skody k pfedmeétu
dila na objednatele a zacina bézet zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou
zodpoveédnost za Skodu nebo zni¢eni dila, ledaze by ke $kodé doslo i jinak.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.

8. Ostatni podminky smlouvy

8.1. Technicky dozor investora a objednatel jsou opravnéni v prubéhu provadéni dila
zejmeéna k témto Cinnostem:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi pfedpisy,

- upozornovat zapisem na zji§téné vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je ohroZzena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi jiné vazne
Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce a dokonéené prace.
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8.2. Po celou dobu provadéni dila muze zajistovat investor vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dalS$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soudinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit U€ast povéfenych pracovniku pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor investora a objednatel a &init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatkl. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a véasné plnéni smlouvy.

8.3. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jake vysi vznikne druhé strané v této souvislosti §koda, kterou Ize vymahat samostatné.

8.4. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéfeni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.5. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel prfes vyzvu zhotovitele ke kontrole
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli §kodu nebo zpozZdéni prlbéhu praci, ma
narok na uhradu $kod od objednatele a prodlouZeni smluvniho &asu plnéni. Pfi zjisténi vad
v ¢asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu $kod uplatnit narok.

8.6. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svare¢skych praci zajisti zhotovitel a
rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnik(, ktefi budou tyto prace vykonavat.
Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych
pracich podle platnych pfedpisu.

8.7. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.8. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.9. Zhotovitel bude piné respektovat provoz investora a bude umoznén vyjezd vozidel IZS
vzdy v kazdé dobé do 10min od ohlaseni
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9. Odpovédnost za vady, zaruéni doba

9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vilastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Ustanoveni § 2630 neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zaruéni Ihuta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

9.2.1. Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo pfevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
Vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni Ihata. Zaruéni lhuta v téchto
pfipadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamaéni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni Ihuta pro dodavky stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucéni list, se sjednava v délce Ihaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
v délce 24 mésicl ode dne predani stavby investorovi.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnu po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ihitu, ve které bude vada odstranéna,
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava & neuznava. Zhotovitel nastoupi na
objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendafnich dni ode dne uplatnéni
reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami
zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neuéini, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu za kazdy den 500 K&, o ktery nastoupi pozdéji a za kazdou vadu,
k jejimuz odstranovani nastoupil pozdé&ji. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad,
a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel. Nenastoupi-li
zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni reklamace objednatele,
nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle
vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostrednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢&i neuplné funkéni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady nebo
pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnu od doruéeni faktury. Pokud
z divodu prodleni bude na misto odstranéni vady pozadovat investor slevu z ceny dila, ma
objednatel vici zhotoviteli narok na Uhradu toho

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhata,
resp., Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli
s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni. Pokud tak neudini, je povinen uhradit
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objednateli do 30-ti dnu od doruéeni faktury smluvni pokutu 500 K& za kazdy den, o ktery
nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci daldich 3kod, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

9.8. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych Ihatach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dn od doruceni faktury smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zarucni prace
ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smluvnich.

9.10. Veskeré $kody zplUsobené vadou dokonéeného dila uhradi na svij naklad zhotovitel
objednateli do deseti pracovnich dnu od doruceni faktury. Pro nahradu Skody se smluvni
strany dohodly na vylou¢eni moznosti uplatiiovat usly zisk.

10. Pojisténi zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ma sjednano pojisténi, jehoz pifedmétem je pojisténi
odpovédnosti za skodu zpusobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho €innosti ve vysi pojistného
pinéni minimalné 5 mil. K& Doklad o pojisténi je povinen predloZit objednateli pfi podpisu
smiouvy. Nepfedlozeni dokladu o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti soucinnosti a
muUze byt divodem k nepodepsani smlouvy.

10.2. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vuéi pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou

souéinnost, ktera je vjeho mozZnostech. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

11. Odstoupeni od smlouvy
11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

11.1.1. prodleni objednatele s Uhradou diuzné ¢astky del$i nez 60 dnu

11.1.2. nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné subdodavatele dle odst. 2.11 Smlouvy
11.1.3. nesplnéni terminu prfedani stavenisté objednatelem ani v dodateéné piiméfrené Ihaté
11.1.4. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfiméfené ihaté

11.1.5. pokud zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené |haté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepiestane dilo provadét nevhodnym zpusobem, ackoli byl na to
objednatelem upozornén

11.1.6. opakované bezdlvodné pferuseni praci ze strany zhotovitele (min. 2x po dobu delSi
nez 2 kalendarni tydny)

11.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.
Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smiuvni strané
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12. Zavérecné ustanoveni

12.1. Smilouvu Ize zmenit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

12.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

12.3. Ve vsech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfisluéna
ustanoveni obCanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

12.4. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pripadé, Ze v souvislosti s pinénim
ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zacina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno
dodavateli.

12.5. Obé smiuvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Ze si dokument pred jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této smlouvy
pfipojuji své podpisy. Tato smlouva je platnd a Uc¢inna dnem podpisu opravnénych osob
smluvnich stran.

12.6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo je ocenény soupis praci.

V Praze dne 12.4.2024 V Ovcéarech dne 12.4.2022

Za zhotovitele za objednatele:
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